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együttes említésük esetén: Szerzıdı felek 

között a mai napon az alábbi feltételekkel:  

Vállalkozó  a munkát a Közbeszerzési Értesítıben 2009. 01.16. napján megjelent, KÉ 
10303/2008 számon közzétett ajánlati felhívással indított nyílt eljárásban benyújtott ajánlatával 
nyerte el. 

1 A szerzıdés tárgya: 

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat által 2008. évre tervezett Budapest III. kerület Vihar utca 
– Raktár utca körforgalmú közúti közlekedési csomópont valamint a Budapest III. kerület Szı-
lı utca – Kiscelli utca körforgalmú közúti közlekedési csomópont megépítése 

1.1 A vállalkozási szerzıdés alapját az Ajánlattevık részére biztosított Ajánlati dokumentáció, 
továbbá a Vállalkozó  által benyújtott és a Megrendel ı által elfogadott ajánlat határozzák 
meg. 

Jogszabályi kötelezés esetét kivéve semmis minden olyan kikötés, amely ellentétes a fentiek-
ben rögzített dokumentumok bármelyikével. Ezen alapdokumentumok a vállalkozási szerzı-
dés szerves részét képezik. 

2 Vállalkozói díj: 

A szerzıdés vállalkozói díja: 
nettó 94.125.651,-Ft azaz Kilencvennégymillió-Egyszázhuszonötezer-Hatszázötvenegy Ft. 

Tartalékkeret a nettó vállalási összeg 10%-a. 

A szerzıdés teljesítése esetén a kifizetés az adózás rendjérıl szóló 2003. évi XCII. törvény 
36/A §-ának hatálya alá esik. 

A Szerzıdı Felek  rögzítik, hogy az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tör-
vény (Új Áfa törvény) rendelkezései alapján a jelen megállapodás szerinti általános forgalmi 
adó megfizetése a fordított adózás rendje alapján történik. 

3 Határid ık: 

3.1 A munkaterület átadásának határideje: A szerzıdés aláírását követı 15 napon belül a 
Megrendel ı az építésre alkalmas munkaterületet átadja a Vállalkozó  részére, melyrıl a 
Szerzıdı felek  külön íven megszövegezett jegyzıkönyvet vesznek fel.  



3.2 A kivitelezés befejezési határideje a szerzıdés aláírását követı 3 hónap, amely idıpont a 
szerzıdésben foglalt vállalkozói kötelezettségek maradéktalan teljesítésével a sikeres mőszaki 
átadás-átvételi eljárás napját jelenti.  

3.3 A Szerzıdı felek  megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó  a szerzıdésben foglalt határ-
idı elıtt is jogosult teljesíteni. Ebben az esetben a Megrendel ı köteles a munkát átvenni, és a 
Vállalkozó nak a korábbi teljesítésének megfelelıen kibocsátott számláját kifizetni. 

4 Mőszaki feltételek: 

4.1 A Vállalkozó  a kivitelezés megkezdésekor Építési naplót nyit, melyben a hatályos jogsza-
bályok szerinti tartalom kerül rögzítésre. 
Az Építési naplóba bejegyzésre jogosult személyek: 
Megrendel ı részérıl: név: Klug Lajos osztályvezetı 

 cím: 1033 Budapest, Laktanya utca 4. 
 tel: (1) 4378648, fax: (1) 4378649 

Közremőködı mőszaki ellenır név: Kiss Balázs 
 cím: 1037 Budapest, Erdıalja út 161. 
 tel.: (30) 5004692 

Vállalkozó  részérıl: név: Tamás Miklós 
 cím: 1135 Budapest, Szegedi út 35-37. 
 tel: (30) 6770341, fax: (1) 2708401 

4.2 A Vállalkozó  felel a kivitelezés idıszaka alatt a munkavédelmi, környezetvédelmi és ır-
zésvédelmi szabályok megtartásáért, gondoskodik továbbá a munkahely elkerítésérıl és figyel-
meztetı jelzések elhelyezésérıl. Köteles a hatályos munkavédelmi és környezetvédelmi 
(egyéb, speciális) szabályokat megtartani, különösen köteles maradéktalanul végrehajtani a 
Megrendel ı által elıírt ideiglenes forgalomkorlátozási és forgalomterelési intézkedéseket. 

4.3 A Megrendel ı a munka végzését bármikor megtekintheti, legalább azonban 8 naponként 
köteles ellenırizni, hogy a kivitelezés a terveknek és a jóváhagyott költségvetésnek megfelelıen 
történik-e. 
A Megrendel ı észrevételét köteles az Építési naplóba bejegyezni. A Vállalkozó  köteles a 
Megrendel ı számára az ellenırzést lehetıvé tenni és az ahhoz szükséges adatokat, valamint 
felvilágosításokat megadni, továbbá az Építési naplót és 1 példány tervdokumentációt az épí-
tés helyszínén mindenkor hozzáférhetı módon biztosítani. 

4.4 Az eltakarásra kerülı munkarészeket a Vállalkozó  köteles A Megrendel ı megbízottjának 
(lebonyolító mőszaki ellenır) bemutatni és ıt az eltakarásról azt megelızıen naplóbejegyzés 
útján (8 nappal korábban) vagy írásban (3 nappal korábban) értesíteni. A közmővek kiépítését 
követıen a Vállalkozó  köteles az üzemképesség vizsgálatához elıírt nyomáspróbákat stb. elı-
zetes értesítés mellett végrehajtani és a digitalizált geodéziai bemérések megtörténtét - a köz-
mőárkok visszatakarását megelızıen - bizonylatolni. Az útépítés befejezését követıen a Vál-
lalkozó  feladata a földhivatali munkarész elkészítése. 

4.5 A tervekben, közüzemi hozzájárulásokban, illetve a munkaterület átadásakor nem jelzett 
közmővek megrongálódásáért a Vállalkozó  felelısséget nem vállal, de a káresetek megelızése 
érdekében - szükség szerint - köteles együttmőködni a közmővek pontos helyének meghatáro-
zásában. 

4.6 A Szerzıdı felek  tudomásul veszik, hogy mindennemő pótmunka, továbbá a tervektıl és 
költségvetéstıl eltérı kivitelezés (a továbbiakban együttesen: pótmunka) csak külön megrende-
lésre, illetıleg szerzıdésmódosítás - elızetes ármegállapodás - alapján végezhetı el, amennyi-
ben az a Kbt. 303.§-ban foglaltaknak is megfelel. 



A Vállalkozó  a szerzıdés teljesítése során a megrendelt pótmunkák elvégzését nem tagadhatja 
meg. 
Pótmunkán azon munkarész értendı, mely az ajánlati tervdokumentációban, ill. a közmő-
üzemeltetık által tett észrevételekben (engedélyezések) nem szerepel, de a megvalósítás 
szándéka esetén az ezeket helyettesítı anyagok és szerkezetek beépítésérıl és az esetleges 
vállalkozói díjkülönbözetrıl a Szerzıdı felek   ezen pontban rögzítettek szerint járnak el. Elszá-
molása az ajánlatban lévı hasonló vagy megegyezı munkára vonatkozó egységár alapján, téte-
les elszámolással történik, a tartalékkeret terhére és annak mértékéig. 

4.7 Amennyiben a kivitelezés során a költségvetésbıl hiányzó, de a rendeltetésszerő haszná-
lathoz mőszakilag szükséges munkák elvégzésének szükségessége merül fel (többletmunka), 
azt a Vállalkozó  köteles elvégezni, annak ellenértékét azonban nem érvényesítheti, mivel a vál-
lalkozói díj átalányáron került meghatározásra.  

4.8 A mőszaki tervekben elıirányzott anyagok, szerkezetek teljesítést akadályozó hiánya, 
vagy a Megrendel ı változtatási szándéka esetén az ezeket helyettesítı anyagok és szerkeze-
tek beépítésérıl és az esetleges vállalkozói díjkülönbözetrıl a Szerzıdı felek   a  4.7. pontban 
rögzítettek szerint járnak el. 

4.9 A Vállalkozó  a 3.3 pontban megjelölt határidıt követı 15. késedelmes naptól, továbbá 
amennyiben a Megrendel ı minıségi és mennyiségi hiányokra vonatkozó kifogásait nem teljesí-
ti, akkor a Megrendel ı jogosult a szerzıdéstıl elállni és a beruházásból hátralévı munkáit a 
Vállalkozó  terhére más kivitelezıvel elvégeztetni. A Vállalkozó  köteles megtéríteni a Meg-
rendel ı ezen összeget meghaladó kárát.  
Meghiúsulási kötbér: a Vállalkozó  hibájából történı meghiúsulás esetén a Megrendel ı meg-
hiúsulási kötbért érvényesíthet. A kötbér összege az ÁFA nélküli vállalási összeg 20 %-a. 

5 Pénzügyi feltételek: 

5.1  Végszámla esedékes, ha a mőszaki átadás-átvételi eljárás sikeresen jegyzıkönyvileg le-
zárult, és a  Vállalkozó  az üzembe és forgalomba helyezési eljárást jegyzıkönyvileg dokumen-
tálja.   
Elılegnyújtásra nincs lehetıség. A Megrendel ı a teljesítésigazolást követıen kiállított számla 
alapján, 30 napon belül (ill. az ajánlatban megajánlottak szerint) átutalással fizet.  

5.2 A Megrendel ı az elkészült és felmérési naplóban igazolt pótmunkákat a végszámlával 
együtt - az elızı pontban ismertetett módon - köteles kifizetni. 

5.3 Késedelmes pénzügyi teljesítés esetén a Megrendel ı a Ptk-ban meghatározott késedel-
mi kamatot köteles fizetni a Vállalkozó  részére. 

5.4 A szerzıdés késedelmes teljesítése esetén a Vállalkozó  a nettó vállalási ár 5 %-ának 
megfelelı mértékő, azaz napi 4.706.280,- Ft, de összesen maximum a nettó vállalási ár 15 %-
ának megfelelı mértékig kötbért köteles megfizetni a Megrendel ınek, amely a végszámlából 
levonásra kerül.  

5.5 A Vállalkozó  kötelezettsége a szerzıdés bruttó összegébıl számított 10 %-os mértékő, a 
Kedvezményezettként a Megrendel ıt megjelölı az általa választott forma szerint nyújtott 
Jóteljesítési biztosíték nyújtása a szerzıdés aláírásakor, de legkésıbb a szerzıdéskötést követı 
15. napig. 
A Jóteljesítési Biztosíték érvényességi határidején belül a Vállalkozó  bármilyen mulasztása 
vagy szerzıdésszegése a szerzıdés végrehajtása során önmagában megalapozza a 
Megrendel ı jogát, hogy a Jóteljesítési Biztosítéknak a mulasztással vagy a 
szerzıdésszegéssel arányos részét igénybe vegye. 
A Jóteljesítési Biztosíték összege részletekben is igénybe vehetı.   
A Jóteljesítési Biztosíték érvényessége a jelen szerzıdés tárgyát képezı munkák mőszaki 
átadás-átvételének napjáig tart.  



A Jóteljesítési Biztosítékból történı kielégítés nem mentesíti a Vállalkozó t szerzıdéses 
kötelezettségeinek teljesítése, illetıleg a biztosíték összegét meghaladó megrendelıi 
követelések megtérítése alól. 
A Jóteljesítési Biztosíték (adott esetben) visszafizetésének és a végszámla kiegyenlítésének 
feltétele, hogy a végszámla kiegyenlítésének szerzıdés szerinti kiegyenlítési határidejéig a az 
5.6 pont szerinti Jótállási biztosíték biztosításra kerüljön és annak meglétét a Vállalkozó  
igazolja.  

5.6 A Vállalkozó  kötelessége a sikeres mőszaki átadás-átvételi eljárás jegyzıkönyvi lezá-
rásától számított 1 évre - az esetlegesen felmerülı hibák kijavításának biztosítékaként - jót-
állást vállalni, amelyet a bruttó vállalási ár 5 %-a  erejéig köteles Jótállási biztosítékkal biztosíta-
ni.  
A Jótállási biztosíték a számla benyújtásával egy idıben teljesítendı az elıírt pénzösszegnek a 
Megrendel ı bankszámlájára történı befizetésével, vagy bankgarancia biztosításával, vagy 
biztosítási szerzıdés alapján kiállított – készfizetı kezességvállalást tartalmazó – kötelezvény-
nyel. 
A Jótállási biztosíték a jótállási idıszakban esetlegesen felmerülı, a jótállási kötelezettség kö-
rébe tartozó hibák kijavításának fedezete. A jótállás idıtartama alatt a Vállalkozó  a Megren-
delı által jelzett hibás munkarészek kijavítását - amennyiben az idıjárás a javítást lehetıvé 
teszi - 15 napon belül köteles megkezdeni, és a mőszakilag indokolt idıtartamon belül befe-
jezni. Ellenkezı esetben a Megrendel ı jogosult - a Vállalkozó  értesítése mellett - a biztosíték 
terhére a munkát mással elvégeztetni. 
A végszámla befogadásának feltétele a Jótállási biztosíték nyújtásáról szóló fentiek szerinti 
igazolás a Megrendel ı részére történı átadása. 

5.7 A Vállalkozó  kötelezettséget vállal arra, hogy jelen szerzıdéshez a Kbt. 306. §-ának (2) 
bekezdésére is tekintettel a beruházás egészére kiterjedı teljes körő felelısségbiztosításra vo-
natkozó kötvényét csatolja, amelynek megléte a munkaterület átadás-átvételi eljárás megkez-
désének feltétele. 

6 Átadás-átvétel: 

6.1 A Vállalkozó  a tervezett átadás-átvétel idıpontját megelızı 15 nappal köteles a Megren-
delı felé a munkát készre jelenteni. A Vállalkozó  az átadás-átvétel megkezdésekor a szerzı-
désszerő teljesítés elbírálásához szükséges dokumentumokat (megvalósulási tervdokumentáció 
2 példányban, építési napló és annak mellékletei, ellenırzı mérések és egyéb minıségi vizsgá-
latok eredménye, csatorna vezeték digitalizált bemérése, beépített anyagok minıségi bizonyla-
ta, stb.) köteles a Megrendel ı rendelkezésére bocsátani. 

6.2 Ha a létesítmény a szerzıdés szerinti mértékben elkészült és a mőszaki átadás-
átvételi eljárás sikeresen lezárult a Megrendel ı kiadja a teljesítés igazolását a befejezésrıl. A 
teljesítés igazolás birtokában a Vállalkozó  benyújthatja a végszámlát. 

6.3 A Megrendel ı csak I. o. minıségben készült munkákat tartozik átvenni. 

7 Minıség, szavatosság: 

7.1 A Vállalkozó  a vonatkozó magyar építési szabványok szerinti I. o. minıségi szintő, vala-
mint a vonatkozó szabványok mértékadó legmagasabb minıségi szinthez tartozó teljesítést vál-
lal. 

7.2 Minden anyagnak, elıre gyártott elemnek, készterméknek és elvégzett munkának, melyet 
a Vállalkozó nak kell beszereznie, vagy elkészítenie: a.) igazoltan a szabványban elıírt minı-
ségőnek kell lennie, továbbá b.) a minısítéshez szükséges minıségi tanúsítványokat 
bizonylatolnia kell. 



7.3 A Vállalkozó  a 7.2 szerinti teljesítéséhez minıség tanúsítási joggal rendelkezı la-
boratóriumot vesz igénybe saját költségén. 

7.4 A Vállalkozó  szavatossági kötelezettségére az egyes nyomvonal jellegő építményszerke-
zetek kötelezı alkalmassági idejérıl szóló 12/1988. (XII.27.) ÉVM-IPM-KM-MÉM-KVM sz. 
együttes rendelet rendelkezései irányadóak. A szavatossági igényérvényesítési idıszak a 
sikeres üzembe- és forgalomba helyezési eljárás jegyzıkönyvi lezárásával kezdıdik. 
A Szerzıdı felek  megegyeznek, hogy a létesítmény üzembe illetve forgalomba helyezé-
sének napjától számított egy év leteltekor utó-felülvizsgálati eljárást tartanak, melynek szerve-
zése a Megrendel ı feladata, melyen a Vállalkozó  köteles aktívan részt venni. 

7.5 A Vállalkozó  kötelezettséget vállal arra, hogy jelen szerzıdéshez a Kbt. 306.§ (2) 
bekezdésére is tekintettel a beruházás egészére kiterjedı teljes körő felelısségbiztosításra 
vonatkozó kötvényét csatolja. 

7.6 A  Vállalkozó  jogosult a - nyertes ajánlata szerinti - alvállalkozókat alkalmazni. Az alvállal-
kozói kör módosulása esetén a Megrendel ı elızetes hozzájárulása, valamint - a 10 %-ot meg-
haladó alvállalkozók esetén - a Kbt. 304. § (2) bekezdésének betartása szükséges. A Vállalko-
zó az általa igénybe vett alvállalkozókért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna. 

8 Egyéb feltételek: 

A Szerzıdı felek  a Vállalkozási szerzıdésben foglaltakon túl az alábbi felsorolt mellékletek-
ben rögzített feltételekben állapodnak meg. A mellékletek a szerzıdés szerves részét képezik, 
azzal együtt kezelendık. 

1. Ajánlati felhívás és melléklete (engedélyes tervdokumentáció) 
2. Vállalkozói ajánlat  
3. Építési ütemterv  
4. Felelısségbiztosítási kötvény másolata 

9 Jogviták eldöntése: 

Ezen szerzıdésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Ptk. szabályai az irányadók. A 
Szerzıdı felek  jogvita esetén pertárgyértéktıl függıen alávetik magukat a Budapesti II. és III. 
kerületi Bíróság, illetve a Fıvárosi Bíróság kizárólagos illetékességének. 

Jelen szerzıdést a Szerzıdı felek  mint akaratukkal mindenben megegyezıt írják alá. 

 
Budapest, 2009. 07.22. 
 
 
 …..….................................... ………................................... 
 
 a polgármester megbízásából 
 Szepessy Tamás 
 alpolgármester 
 Megrendel ı Vállalkozó  

 


