
VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 
 

 

amely létrejött egyrészről 

Budapest III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata   (székhelye: 1033 Budapest, 
Fő tér 3., KSH szám: ...............................; képviseli: Bús Balázs polgármester), mint 
megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), 
 
másrészről: 
cégnév:   FŐKERT Parkfenntartó-Kertészeti és Szolgáltató Kft 
cégjegyzékszám:  01-09-569209 
székhely:  1107 Budapest, Ceglédi u.30. 
adószám:   12252091-2-42 
bankszámlaszám:  10103173-40166023-00000002 
képviseli:   Szarka Attila igazgató 
mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó) között,  
az alulírott helyen és napon az alábbiak szerint: 

1. Szerződés tárgya 

1.1.  Budapest III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat tulajdonában levő   
forgalomképtelen törzsvagyon részét képező és a Polgármesteri Hivatal kezelésébe 
tartozó zöldfelületek és zöldterületek fenntartási munkái az alábbi részletezésben: 

- Meglévő parkok fenntartása 2.916.431m2 
- Gondozásba nem vett területek kötelező kaszálása  900.000 m2  
- A kerületi utak padkáinak kaszálása 600.000 m2  
- A parkokba kitett lakossági szemét elszállítása  3.000 m3  
- utcai fasorok fenntartása 23 000 db fa 
A feladatok felsorolását és elvégzésüknek pontos helyszínét, idejét és minőségi 
követelményeit a szerződés elválaszthatatlan részét képező közbeszerzési eljárás  
(K.É.-2693/2008.) dokumentációja tartalmazza. 

1.2.  A szerződés elválaszthatatlan része a közbeszerzési eljárás ajánlati felhívása, az     
ajánlattételhez biztosított dokumentáció és a vállalkozó részletes ajánlata. 

1.3. Felek megállapítják, hogy a Megrendelő e szerződés aláírásával egyidejűleg átadta a 
Vállalkozónak a teljes kivitelezési tervdokumentációt. (1. sz. melléklet) A Vállalkozó  
az átadott tervdokumentációt megvizsgálta, azt teljesnek és kivitelezésre alkalmasnak  
találta. A később felmerülő hibákért a Vállalkozó csak akkor felel, ha azokat a  
szokásos gondossággal elvégzett tervvizsgálat során fel kellett volna ismernie. 

1.4. Vállalkozó kötelezi magát, hogy az 1.1. pontban meghatározott kivitelezési munkákat  
az átvett tervdokumentáció szerint kivitelezi. Az elvégzett munka meg kell, hogy  
feleljen az osztályos előírást tartalmazó szabványok esetében a legmagasabb 
 minőségi követelménynek. A felhasznált, beültetett növények csak első osztályú 
minőségűek lehetnek, a felhasznált növényeknek (fáknak) tanúsításokkal kell 
rendelkezniük. 

1.5. A vállalkozó vállalja, hogy a fenntartási munkákat a munkaterület átadását követően 
azonnal megkezdi. 
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1.6.  Az egyes feladatok kezdési és befejezési időpontját minden esetben a műszaki ellenőr 
határozza meg, rendeli el az építési naplóban. 

1.7. A parkokon belüli zöldterületekről, sétányokról, játszóterekről, amelyeket a 
Vállalkozónak kell fenntartania, a Megrendelő pontos térképet ad át a Vállalkozónak. 

1.8. A Vállalkozó csak a megrendelt munkát végezheti el, kivételt képeznek az alábbiak: 

- baleset-, illetve életveszély azonnali megszüntetése (pl. balesetveszélyes, 
életveszélyes, kiszáradt fák eltávolítása stb.) 

1.9. A Vállalkozó köteles veszélyhelyzetek (balesetveszély ill. viharkár, csőtörés, stb.) 
esetén egy órán belül a veszélyhelyzetek megszüntetésére a munkát megkezdeni. 
Ezekben az esetekben Vállalkozó 24 órán belül köteles elvégezni a baleset- vagy 
életveszély megszüntetése érdekében a szükséges munkákat. 

1.10. A vállalkozó köteles minden hónap végén a kezelésében lévő vízmérő órákat  
leolvasni, a Fővárosi Vízművek Rt. leolvasóival egyeztetni és az egyeztetett  
jegyzékből 2 példányt a felmérési naplóhoz csatolni, egy példányt pedig a  
vízművekhez elküldeni. 

1.11. A vállalkozó egyéb kötelezettségei 

- Kapcsolattartás a Fővárosi Közterület Felügyelettel, illetve a Fővárosi 
Közterület Fenntartó Rt.-vel. 

- Fapótlási ügyek lebonyolítása 
- A zöldterületeken az engedély nélküli helyfoglalások jelzése 
- A lakossági panaszok, észrevételek kivizsgálása, szabálysértési és 

parkrongálási ügyek intézése 
 

2. A vállalkozói díj 

2.1. Felek az 1. pontban megjelölt munkák díját a vállalkozó ajánlata szerinti nettó 
egységáron számolják el, azonban a vállalkozónak egy naptári évben kifizetett összeg 
nem haladhatja meg a nettó 325.786.762,-Ft-ot. Ezen keret túllépését jelentő munka 
megrendelése előtt a vállalkozó köteles megrendelőt haladéktalanul  
értesíteni. 
Egyéb előre nem látható, szükséges parkfenntartási, javítási és építési munkákat a 
tartalékkeret terhére kell elvégezni a műszaki ellenőr megrendelésére a  
költségvetésben szereplő egységárak alapján. 
Vállalkozó jogosult az egységárakat évente egy alkalommal a KSH által megadott  
ezen szolgáltatásra vonatkozó infláció mértékével megemelni, minden év január 1-től. 
 

2.2. A Vállalkozó a szerződés tárgyát képező feladatok elvégzéséről a Megrendelőt  
havonta tájékoztatja,  aki  azt  az egyeztetett - de legkésőbb 5  munkanapon belüli - 
időpontban mind a mennyiség-, mind a minőség szempontjából ellenőrzi és igazolja.  
A vállalkozói díj megfizetésére havi részletekben kerül sor. A havi feladatok 
teljesítésének igazolása alapján kiállított részszámla összegét Megrendelő a teljesítés 
igazolása után benyújtott számlák kézhez vételét követő 30 napon belül az 
ellenszolgáltatást átutalással teljesíti a Vállalkozó Budapest Banknál vezetett 
10103173-40166023-00000002 számú bankszámlájára,figyelembe véve a Kbt. 305. § 
(3) bekezdés vonatkozó előírásait. 
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2.3. A Vállalkozó köteles saját költségén biztosítani a tevékenység elvégzéséhez szükséges 

technikai eszközöket, növényeket és személyzetet a feladatok ellátásához. 

2.4. Részszámlázás havonta, a műszaki ellenőr által igazolt tételes felmérési napló 
(teljesítés igazolás) alapján. A felmérési naplóban, illetve a számlában csak az 
elfogadott 
 költségvetés tételei, mértékegységei és egységárai szerepelhetnek. 

2.5. A szerződés az aláírástól kezdődően ........................-ig terjedő (36 hónap–3 év) 
 határozott ideig tart. 

3. A munkaterület rendelkezésre bocsátása 

3.1. Megrendelő a munkaterületet a jelen szerződés aláírását követő három (3) 
 munkanapon belül a Vállalkozó rendelkezésére bocsátja a Felek közös helyszíni 
bejárása alkalmával megismert állapotban. 

4. Ellenőrzés, utasítás, tájékoztatás 

4.1. A Megrendelő jogosult a kivitelezés folyamatos ellenőrzésére, és észrevételeit az  
építési naplóba bejegyzi, illetve munkákat rendelhet el. A Vállalkozó az elvégzett  
munkát tartalmazó építési naplót a műszaki ellenőrrel hetente igazoltatja. 

4.2. A Vállalkozó a szerződésben és az építési naplóban rögzített ütemterv megtartásával 
teljesít, és a munkavégzés ellenőrzése érdekében biztosítja, hogy a felelős területi  
vezető vagy megbízottja munkaidőben állandóan a helyszínen tartózkodjék. 

4.3. A felelős területi vezető és a műszaki ellenőr kölcsönösen egymás tudomására hozza 
mindazon tényeket és értesüléseket, melyek a szerződésszerű teljesítést akadályozzák, 
vagy veszélyeztetik. A Vállalkozó az adott helyzetben a tőle elvárható valamennyi 
intézkedést megteszi ezen előrelátható akadályok elhárítására, illetve  
megszüntetésére. 

4.4.  A Vállalkozó - az általa kivitelezett munkarészekre - a vonatkozó hatályos 
jogszabályokban előírt teljes szavatossági kötelezettségeket vállalja. 

4.5.  A Megrendelő a Vállalkozót az anyag/növény felhasználás és a hibátlan teljesítés 
érdekében utasíthatja. A Vállalkozó az utasítást csak annyiban köteles elfogadni, 
amennyiben az a munkaszervezésre nem terjed ki. A Vállalkozó az olyan utasítást,  
amely módosítást igényel, és a kivitelezésben többletmunkával és többletköltséggel  
jár, csak akkor köteles elfogadni, ha ezek valamennyi költségét, továbbá a módosítás 
miatt szükséges engedélyek megszerzését a Megrendelő írásban vállalja. 

4.6. A Felek kölcsönösen kötelesek egymást tájékoztatni minden olyan körülményről, 
 amely a teljesítés idejét, vagy minőségét érinti. Amennyiben a Megrendelő  
okszerűtlen utasítást ad, erre őt a Vállalkozó köteles figyelmeztetni. A figyelmeztetés  
el nem fogadásának következményei a Megrendelőt terhelik. 

4.7. A Megrendelő felelős ellenőrzésre jogosult meghatalmazottja .................... (név-, 
telefonszám-, e-mail-, és fax elérhetőség) 
Vállalkozó felelős helyszíni vezetője: Bubla Szabolcs, telefonszám:06/209553-136, e-
mail:fenntartas@parkfenntarto.hu, és fax elérhetőség:06/1-251-2860) 
A Megrendelő ellenőre a munkával kapcsolatos észrevételeit és egyéb közleményeit a 
Vállalkozó helyszíni munka vezetőjével közölheti. Felek kölcsönösen kötelesek a  
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kivitelezési ellenőr, illetve a munka vezető személyében bekövetkezett változásokat 
közölni és akadályoztatás esetén helyettesítésükről gondoskodni. 

4.5. A Vállalkozó a feladatok elvégzéséről folyamatosan munka naplót vezet. A Felek 
meghatalmazott képviselője a másik félnek szóló észrevételeit, tájékoztató 
 közleményeit, utasításait és figyelmeztetéseit köteles a munka naplóba bevezetni. 
Ezenkívül minden egyéb, a teljesítés idejét vagy minőségét érintő tájékoztatást 
 mindegyik félnek a másik fél székhelyére kell megküldeni. 

4.6. Súlyos szerződésszegés esetén azonnali hatályú felmondásnak van helye. Ebben az 
esetben a Megrendelő a szerződést, írásban jogosult felmondani. A szerződés az  
írásbeli felmondásban megjelölt napon szűnik meg. A rendkívüli felmondás esetén a 
Vállalkozó köteles ellátni feladatait addig, amíg a Megrendelő nem gondoskodik a 
fenntartási feladatok ellátásáról. 

4.7. Súlyos szerződésszegésnek minősül többek között a Vállalkozó részéről a feladatok 
hanyag, szakszerűtlen teljesítése, a Megrendelőnek okozott kár, a Megrendelő 
 részéről pedig, ha a díjfizetési kötelezettségének felhívás ellenére sem tesz eleget. 

5. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek 

5.1. Ha a teljesítés jogszerű elállás-, felmondás-, vagy valamelyik Fél felróható 
 magatartása miatt meghiúsul, az azért felelős Fél a vállalkozói díj 12 %-ának  
 megfelelő mértékű meghiúsulási kötbér fizetésére köteles. 

5.2 A Felek megállapodnak abban, hogy a teljesítési rész-, és véghatáridő, illetve a 
szerződésben rögzített határidők késedelmes teljesítése esetén a Vállalkozót terhelő 
késedelmi kötbér mértéke napi 200.000,- forint. Hibás teljesítés esetén a hiba  
Megrendelő által történt bejelentése és a javítható hiba megszüntetése közötti  
időszakra terjed ki. 

5.3. A megállapított kötbér lejárt pénzkövetelésnek minősül, és a Vállalkozó soron  
következő számlájának ellenértékéből kerül levonásra. Ha a számla ellenértékéből  
való levonásra nincsen lehetőség, vagy a számla összege csak a kötbérkövetelés egy 
részére nyújt fedezetet, a Vállalkozó a még esedékes kötbérösszeget 15 banki napon  
belül megfizeti a Megrendelő részére. 

5.4. A Vállalkozó teljes körű kockázati felelősség-biztosítást köteles kötni a kivitelezés 
idejére. 

5.5. Vállalkozó által ajánlati biztosítékként az ajánlati felhívásban előírtak szerint a 
Megrendelő számlájára befizetett összeget a Felek a Ptk. 270. §-ában meghatározott 
óvadékként veszik figyelembe, amelyet a Megrendelő a Vállalkozó jelen szerződésből 
eredő fizetési kötelezettségei biztosítására használhat fel. A Megrendelő az óvadék 
összegével a jótállási, illetve a szavatossági idő lejártát követő 30 napon belül köteles 
elszámolni. Megrendelő az óvadék összege után kamatot nem térít. 

5.6. Amennyiben a Vállalkozó az ajánlati biztosítékot biztosítási szerződés alapján  
kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvény vagy bankgarancia 
formájában teljesítette, akkor azzal azonos összegben köteles a jelen szerződés 
aláírásának napjáig bankgaranciát adni a Megrendelő részére (megvalósítási  
garancia). 
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5.7.  A Megvalósítási garanciát a Megrendelő akkor érvényesítheti, ha a szerződés a 
Vállalkozónak felróható okból meghiúsul, és a munkát határidőn belül nem adja át. 

5.8. A megvalósítási garancia akkor megfelelő, ha: 

- a Megrendelő nevére van kiállítva, 
- annak összege a szerződés teljes ajánlati biztosítékra vonatkozik, 
-  a Megrendelő által elfogadott, Magyarországon bejegyzett bank részéről kerül 

kiállításra, 
- korlátozás nélküli, feltétlen és visszavonhatatlan, 
- a felszólítástól számított 5 banki nap alatt igénybe vehető, 
- futamideje (érvényessége): a jelen szerződés lejárata + 60 nap. 

5.9. A teljesítési határidő, illetőleg a szerződés más lényeges feltételeinek megváltozása 
esetén a vállalkozó köteles a megfelelően módosított bankgaranciát 5 napon belül  
átadni Megrendelőnek. A garanciák határidőn belüli átadásának elmaradása az  
ajánlati biztosíték elvesztését, illetve a Szerződés Vállalkozó miatti meghiúsulását 
vonja maga után. 

6. Az átadás-átvétel 

6.1. A havi feladatok elvégzéséről a Vállalkozó igazolható módon értesíti a Megrendelőt.  
Az átadás-átvétel során Megrendelő jogosult szakirányú szakértő alkalmazására. 

6.2. A Megrendelő csak hiánytalanul megvalósult munkát vesz át. A Vállalkozó az  
átadás-átvétellel egyidejűleg köteles átadni a Megrendelőnek a beépített anyagok, 
felszerelések, növényzet minőségi tanúsítványait. 

6.3. Az átadás-átvétel során a Felek jegyzőkönyvbe veszik a teljesítésnek a Megrendelő  
által megállapított hibáit. Ezt követően a Megrendelő nyilatkozik arról, hogy 

- a munkát átveszi-e, továbbá 
- ha a munkát átveszi, milyen hibák kijavítását követeli, 
- a munka átvételét megtagadja-e, továbbá 
-  ha a munka átvételét megtagadja, a későbbi átvételt milyen hibák kijavításától teszi 

függővé. 
 
6.4. A Megrendelő nem tagadhatja meg az átvételt olyan hiba miatt, amely a 

 rendeltetésszerű használatot nem akadályozza. Egyéb hibák esetén az átadás-átvételi 
jegyzőkönyvben rögzíteni kell a hibát és azt az időpontot, póthatáridőt, ameddig a 
Vállalkozó köteles a hibát kijavítani. 

6.5. A Vállalkozó az építési napló, illetve az igazolt felmérési napló (teljesítés igazolás) 
alapján elkészíti a számlát és benyújtja a Megrendelőnek. 

6.6. Ha a Vállalkozó a kijelölt munkát felszólítás ellenére nem végzi el, úgy a Megrendelő  
a munkát más kivitelezővel elvégezteti, illetve a sürgősségi felárból eredő 
 különbözetet a Vállalkozó köteles megtéríteni. 

6.7.  A szerződésben előírt munkafeladatok elmaradásából, illetve a szakszerűtlen 
munkavégzésből eredő károkért a Vállalkozó teljes anyagi felelősséggel tartozik. 
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6.8.  Amennyiben a Vállalkozó által teljesítendő munkák a szerződésben meghatározott 
részhatáridőktől való elmaradása a 30 (harminc) napot meghaladja, vagy alapvetően 
hibás, szakszerűtlen, a Megrendelő a Szerződéstől érdekmúlás címén elállhat. 

 

7. Egyéb rendelkezések 

7.1.  A környezetvédelmi előírásokat a vállalkozó köteles maradéktalanul betartani. E 
rendelkezés  maradéktalan  teljesítése  jelen  szerződés  olyan lényeges kikötése, 
amelynek bármely okból történő megszegése a Megrendelőt azonnali hatállyal való 
elállásra és kártérítési igény érvényesítésére jogosítja fel. 

7.2. Azokban a kérdésekben, amelyeket e szerződés nem tartalmaz, a Ptk. rendelkezéseit, 
valamint az általánosan elfogadott szakmai szokásokat kell irányadónak tekinteni. 

7.3. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésből eredő minden vitás 
kérdést - beleértve annak érvényessége, értelmezése vagy megszüntetése feletti 
 jogvitákat - először peren kívüli egyeztetés útján kísérelnek meg megoldani. 
 Amennyiben a peren kívüli egyeztetés nem vezet eredményre, úgy szerződő felek a 
pertárgyérték függvényében kölcsönösen alávetik magukat a Fővárosi II. és III.  
Kerületi Bíróság, illetve a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességének. 

7.4. A szerződést kizárólag a közbeszerzésekre vonatkozó jogszabályok szerint, a Felek 
cégszerű aláírásával lehet módosítani. Nem helyettesítheti a Szerződés módosítását a 
kooperációs emlékeztetőben vagy a Naplóban rögzített megállapítás vagy egy 
egyoldalúan tett nyilatkozat. 

Felek jelen szerződést kölcsönösen elfogadták és cégjegyzésre jogosult képviselőik útján 
aláírták. 

 
 
 
Budapest, 2008.. ... ..........  Budapest, 2008. …………………. 

 
 
 
 
 …………………………………… …………………………………… 
 Megrendelő Vállalkozó 
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 Önkormányzat és Szolgáltató Kft 
 
 

 

Ellenjegyezte: 

  ...................................................... 
                                            jegyző 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com

